


Zeichenerklärung

| | | |
|----|--|--|
| a) | | für den Strassenbau zu erwerbende Fläche |
| b) | | zum Strassenbau vorübergehend benötigte Fläche |
| c) | | dauernd zu belastende Fläche |
| d) | | Restfläche |



| Nr. | Art der Änderung | Datum | Name |
|-----|---|---------|----------|
| a | Anbindung B 12 als Kreisverkehr, Ende der Baustr. 4+683 | März 22 | Echinger |

| Entwurfsbearbeitung: | | Datum | Name |
|---|--------------|---|--|
| INGENIEUR-GESELLSCHAFT MBH | KEMPA | 67071 LUDWIGSHAFEN / RH. MÜNCHENWIEHER STR. 100 TELEFON 0941 / 69 900 330 | bearbeitet Jan. 08 K.-H. Dietl J. Schmid |
| NIEDERLASSUNG REGENSBURG 93059 Regensburg - Frankenstraße 6 - Telefon 0941 / 83095420 | | gezeichnet Jan. 08 | M. Höpfl |
| Regensburg, den 29. Januar 2008 | | geprüft Jan. 08 | K.-H. Dietl |
| gez. Dietl | | Proj. Nr. | 7R 2707011 |

| | | | | |
|---|---|---|---|------------------------------------|
| | Freistaat Bayern Staatliches Bauamt Passau | | Stadt Pocking | Unterlage : 14.1 Blatt Nr. : 5T |
| PLANFESTSTELLUNG-TEKTUR | | bearbeitet | gezeichnet | geprüft |
| St 2117 - Ortsumgehung Pocking / Neubau der Rottbrücke Aumühle | | Grunderwerbsplan | | |
| Bau-km 0+000 bis Bau-km 4+865 Str.-km 29.46 bis Str.-km 34.33 | | km 4+000 bis 4+865 Maßstab 1 : 1.000 | | |
| Aufgestellt: Städt. Bauamt Passau Passau, den 29.01.2008 | Städt. Bauamt Pocking, Pocking, den 29.01.2008 | Tektur aufgestellt: Städt. Bauamt Passau Passau, den 26.07.2023 | Städt. Bauamt Pocking, Pocking, den 26.07.2023 | |
| gez. Wulka Robert Wulka (St. Bauingenieur) | gez. Jakob Josef Jakob (St. Bürgermeister) | Kurt Stumpf (Bauingenieur) | Franz Kopp (St. Bürgermeister) | |

© Bayerische Vermessungsverwaltung, Geobasisdaten
 (Genehmigung der Passauer als Eigentumsverhältnis nicht genehmigt)
 © Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de
 Lagefestpunkt im GK-System, Lagestatus 120 und
 Höhensystem DHHN12, Höhenstatus 100
 vor 30.05.2017